Wzor umowy

UMOWA O WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

zawarta w dniu ......ooveeeiniinnnnnn. r. w Stalowej Woli, pomiedzy:

Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawta Il w Stalowej Woli reprezentowanym przez:
Ryszarda Andresa — Dyrektora Szkoty

zwang dalej ,,Zamawiajacym”

........ z siedzibg W .................oc.oprzy ul L. wpisang do rejestru
przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sqd Rejonowy
.......................................... Wydzial Gospodarczy Rejestrowy Krajowego Re]estru

Sgdowego  pod nr KRS... eveeeiiviieenn, 0 numerze NIP: ... ;
REGON: ................. .0 kapltale Zakiadowym W WysokoSci ..............oo.. PLN,
reprezentowang przez:

1)

2)

Panem/Panig.................... prowadzqcq dzialalnos¢ gospodarczq pod firmq ............... ,
wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatlalnosci Gospodarczej Rzeczypospolitej
Polskiej, zamieszkalego(@) W..........ccccouvvieeiveiieeianns, PPZY UL oo e e e
NIP .............ee...., REGON.................. , PESEL ...l , adres siedziby (biura):

zwang/ym dalej ,, Wykonawea”,
(dopuszczalna jest odpowiednia modyfikacja powyziszych zapisow w przypadku innej formy
prowadzenia dziatalnosci gospodarczej)

0 nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy
Zgodnie z:
— Specyfikacjg istotnych warunkéw zamdwienia publicznego z dnia ..................... r.
— oferta Wykonawcy

stanowigcymi integralng cz¢s¢ umowy, Zamawiajacy powierza a Wykonawca przyjmuje do
wykonania realizacj¢ zadania pod nazwa:

,Dostosowanie budynku Gimnazjum nr 2 w Stalowej Woli do potrzeb powstajacej od 1
wrzesnia 2017 roku szkoly podstawowej”.

§2
Stosownie do art. 647 § 1 KC oraz ustawy Pzp strony ustalaja, co nastepuje:

1) Wykonawca wykona wlasnymi sitami nastepujacy zakres robot:




§3
Forma i wysokos$¢ wynagrodzenia
1.  Wynagrodzenie ryczattowe wynosi: ..................... ztotych brutto, stownie zlotych:
WartoSE NEtto = ....oovvviiiiiiie e 71,
podatek VAT =23% - .......ccooiiiiininnnnn.n. zt.

Ustalone wynagrodzenie stanowi¢ bedzie wynagrodzenie ostateczne i niezmienne
Z zastrzezeniem postanowien § 15 umowy.

W przypadku ograniczenia przez Zamawiajacego zakresu robot, o ktorym mowa w § 15
ust. 1 pkt 3 lit. d) umowy, wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 1 zostanie
pomniejszone o warto$¢ robot, od wykonania ktorych odstagpiono. Warto$¢ tych robot
zostanie ustalona w oparciu o ceny jednostkowe zamieszczone w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy.

§4

Termin realizacji umowy

1.
2.

Termin zakonczenia robOt: .............cooviiiiiiiiiiiiiiin,

Termin zakonczenia robdt, o jakim mowa w ust. 1 uwazac si¢ bedzie za zachowany, jezeli
w tym terminie Wykonawca zgtosi roboty do odbioru Zamawiajagcemu i w wyniku tego
zgloszenia zostanie dokonany odbior w trybie okreslonym w § 8. W przypadku, gdy nie
nastapi odbior robdt z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, pozostaje on w zwloce
z zakonczeniem rob6t do czasu ponownego zgtoszenia do odbioru, jezeli w wyniku tego
zgloszenia zostanie dokonany przez Zamawiajacego odbior robot.

Termin okreslony w ust. 1 moze ulec przedtuzeniu wytacznie na warunkach okreslonych
w § 15.

Harmonogram rzeczowo-finansowy robot zostanie sporzadzony przez Wykonawce.
Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ na harmonogramie akceptacj¢ inspektora nadzoru
i przedtozy¢ harmonogram Zamawiajacemu w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy.
Harmonogram winien uwzglednia¢ uwarunkowania, o ktorych mowa w §5/§5*/§5**.
Wz6r harmonogramu stanowi zatacznik nr 1 do SIWZ.

Przed podpisaniem aneksu zmieniajagcego termin zakonczenia robdt, Wykonawca
przedtozy Zamawiajacemu do uzgodnienia zaktualizowany harmonogram rzeczowo-
finansowy robot.

§5

Rozliczenie robot

1.

ok w

Podstaweg rozliczenia robot objetych niniejsza umowa beda stanowity potwierdzone przez
przedstawiciela inwestora protokoty zaawansowania wykonanych robdot wedhug
procentowego zaawansowania elementow ustalonych w zatgczniku nr 2 umowy.

Wzor protokotu zaawansowania wykonanych robot, o ktérym mowa w ust. 1, stanowi
zatgcznik nr 3 do umowy.

Faktury przej$ciowe wystawiane beda nie czg¢sciej niz raz w miesigcu.

Suma faktur przejsciowych nie moze przekroczy¢ 90% wartosci umowne;.

Fakture koncowa Wykonawca wystawi po dokonaniu odbioru koncowego.



6.

Zaptata naleznosci Wykonawcy wynikajacych z faktur przejsciowych i faktury koncowe;j
nastapi zgodnie z § 6 ust. 2 1 3 umowy.
§ 5*
(W przypadku wykonywania czesci robot przez Podwykonawcow)

Rozliczenie robot

1.

10.

11.

Podstawe rozliczenia robot wykonanych przez Wykonawce bedg stanowity potwierdzone
przez przedstawiciela inwestora protokoty zaawansowania wykonanych robot wedtug
procentowego zaawansowania elementow ustalonych w zatgczniku nr 2 do umowy.
Podstawe rozliczenia prac wykonanych przez Podwykonawce beda stanowity protokoty
zaawansowania wykonanych prac potwierdzone przez kierownika budowy Wykonawcy
I przedstawiciela inwestora.

Wzor protokoldéw zaawansowania wykonanych robot/ prac, o ktérych mowa w ust. 112,
stanowi zatgcznik nr 3 do umowy.

Faktury przej$ciowe bedg wystawiane przez Wykonawce 1 Podwykonawce nie czesciej
niz raz w miesigcu.

Suma faktur przejSciowych Wykonawcy, nie moze przekroczy¢ 90 % wartosci
przedmiotu umowy.

Suma faktur przejSciowych Podwykonawcy, nie moze przekroczy¢ 90 % wartosci
umownej okreslonej w umowie Podwykonawcy z Wykonawca.

Pozostate do zaptaty wynagrodzenie nalezne Wykonawcy 1 Podwykonawcy, zostanie
ujete w fakturach wystawionych przez Wykonawce po zakonczeniu robot bedacych
przedmiotem odbioru koncowego. Fakturg koncowa Wykonawca wystawi po dokonaniu
odbioru koncowego.

Kopie faktur przejsciowych oraz faktury koncowej Podwykonawcy musza by¢
sprawdzone i zaakceptowane przez Wykonawce.

Wykonawca wystawi odrgbne faktury na roboty wykonane przez Wykonawce oraz na
prace wykonane przez Podwykonawce.

Zaptata naleznosci Wykonawcy 1 Podwykonawcy wynikajacych z faktur przejsciowych
I faktury koncowej nastgpi zgodnie z § 6* ust. 2, 31 5 umowy.

Przez pojecie ,,prace" uzyte w postanowieniach niniejszego paragrafu oraz dalszych
postanowieniach umowy, rozumie si¢ roboty dostawy i ushugi, ktore sg wykonywane na
podstawie umowy o podwykonawstwo.

§ 5**
(W przypadku wykonywania czesci robot przez Podwykonawcow i Dalszych
Podwykonawcow)

Rozliczenie robot

1.

Podstaweg rozliczenia robot wykonanych przez Wykonawce beda stanowily potwierdzone
przez przedstawiciela inwestora protokoly zaawansowania wykonanych robot wedtug
procentowego zaawansowania elementow ustalonych w zatgczniku nr 2 do umowy.
Podstawe rozliczenia prac wykonanych przez Podwykonawce beda stanowity protokoty
zaawansowania wykonanych prac potwierdzone przez kierownika budowy Wykonawcy
I przedstawiciela inwestora.

Podstaweg rozliczenia prac wykonanych przez Dalszego Podwykonawce beda stanowity
protokoty zaawansowania wykonanych prac potwierdzone przez kierownika budowy
Wykonawcy, Podwykonawce lub kierownika robot Podwykonawcy oraz przedstawiciela
inwestora.

Wzor protokotdow zaawansowania wykonanych robét/ prac, o ktorych mowa w ust. 1, 2
I 3, stanowi zatacznik nr 3 do umowy.



10.

11.

12.

13.

Faktury przej$ciowe beda wystawiane przez Wykonawce, Podwykonawce 1 Dalszego
Podwykonawce nie czesciej niz raz w miesigcu.

Suma faktur przejsciowych Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 90% warto$ci przedmiotu
umowy.

Suma faktur przejsciowych Podwykonawcy nie moze przekroczy¢ 90% wartosci
umownej okreslonej w umowie Podwykonawcy z Wykonawca.

Suma faktur przejSciowych Dalszego Podwykonawcy nie moze przekroczy¢é 90%
warto$ci umownej okreslonej w umowie Dalszego Podwykonawcy z Podwykonawca.
Pozostate do zaptaty wynagrodzenie nalezne Wykonawcy, Podwykonawcy i Dalszemu
Podwykonawcy zostanie ujete w fakturach koncowych Wykonawcy po zakonczeniu
robot bedacych przedmiotem odbioru koncowego. Fakture koncowa Wykonawca
wystawi po dokonaniu odbioru koncowego. Do faktur Wykonawcy zostang dotaczone
uwierzytelnione kopie faktur koncowych Podwykonawcy i Dalszego Podwykonawcy.
Kopie faktur przejsciowych i faktury koncowej Podwykonawcy musza by¢ sprawdzone
i zaakceptowane przez Wykonawce, a faktur Dalszego Podwykonawcy przez
Podwykonawce i Wykonawce.

Wykonawca wystawi odrgbne faktury na roboty wykonane przez Wykonawce oraz na
prace wykonane przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce.

Zaptata nalezno$ci Wykonawcy, Podwykonawcy 1 Dalszego Podwykonawcy nastapi
zgodnie z § 6** ust. 2, 3, 4 i1 6 umowy.

Przez pojecie ,,prace” uzyte w postanowieniach niniejszego paragrafu oraz dalszych
postanowieniach umowy, rozumie si¢ roboty dostawy i ustugi, ktére s3 wykonywane na
podstawie umowy o podwykonawstwo.

§6

Warunki platnosci

1.

2.

Zamawiajacy os$wiadcza, ze posiada $rodki finansowe na realizacje robot objetych
umowsa.

Naleznos$¢ za wykonane przez Wykonawce roboty platna bedzie na jego konta podane
w fakturze wystawionej przez Wykonawceg.

Termin ptatnosci faktury za wykonane roboty wynosi do 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury wraz z niezb¢dnymi zatgcznikami.

W przypadku nieterminowej platnosci faktury, Wykonawcy przystuguje prawo
dochodzenia odsetek w ustawowej wysokosci.

§ 6*
(W przypadku wykonywania czesci robot przez Podwykonawcow)

Warunki platnosci
Zamawiajacy os$wiadcza, ze posiada $rodki finansowe na realizacje robot objetych
umows3.
Naleznos$¢ za wykonane przez Wykonawce roboty ptatna bedzie na jego konto podane
w fakturze wystawionej przez Wykonawce.
Nalezno$¢ za prace wykonane przez Podwykonawce przekazana zostanie na konto
Wykonawcy po dostarczeniu przez niego dowodu zaptacenia tej nalezno$ci
Podwykonawcy. Dowodem tym jest uwierzytelniona kopia faktury lub rachunku
Podwykonawcy wraz z oryginatem o$wiadczenia Podwykonawcy sporzadzonego wedtug
wzoru stanowigcego zatgcznik nr 4 do umowy.
Zamawiajacy jest uprawniony do zatrzymania wynagrodzenia Wykonawcy w takiej
czesci, jaka Wykonawca jest zobowigzany lub bedzie zobowigzany zaptlaci¢



10.

Podwykonawcy za wykonany przez Podwykonawce zakres prac, do czasu przediozenia
dokumentow, o ktérych mowa w ust. 3.
Termin ptatnosci faktury lub rachunku za wykonane roboty/ prace wynosi do 30 dni od
daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury lub rachunku
wraz z niezbednymi zatgcznikami.
W przypadku nieterminowej ptatnosci faktury lub rachunku Wykonawcy przystuguje
prawo dochodzenia odsetek w ustawowej wysokosci.
W przypadku uchylania si¢ od obowigzku zaplaty przez Wykonawce, na zadanie
Podwykonawcy Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia (bez odsetek za zwloke) przystugujacego Podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu, w formie kopii
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem, umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy i ustugi, z tytutu naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub po
przedlozeniu kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
i ushugi. Zadanie zaplaty Podwykonawcy winno byé uzupetnione o fakture (rachunek)
oraz dokumenty, o jakich mowa w § 5* ust. 2 umowy - potwierdzajace wykonanie prac,
ktérych zadanie zaptaty dotyczy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy informuje Wykonawce
0 mozliwosci zglaszania w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci zaptaty
w terminie 7 dni od dorg¢czenia tej informacji.
W przypadku zgloszenia uwag, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jesli Wykonawca
wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci
naleznej kwoty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo
3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca
wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy, o ktorym mowa w ust.
7, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kary umownej z naleznego mu
wynagrodzenia.
§ G**
(W przypadku wykonywania czesci robot przez Podwykonawcow i Dalszych
Podwykonawcow)
Warunki platnosci
Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada Srodki finansowe na realizacje robot objetych
umows3.
Nalezno$¢ za wykonane przez Wykonawce roboty przekazana zostanie na jego konto
podane w fakturze wystawionej przez Wykonawceg.
Nalezno$¢ za prace wykonane przez Podwykonawce przekazana zostanie na konto
Wykonawcy po dostarczeniu przez niego dowodu zaptacenia tych nalezno$ci
Podwykonawcy. Dowodem tym jest uwierzytelniona kopia faktury lub rachunku
Podwykonawcy wraz z oryginatem o§wiadczenia Podwykonawcy sporzadzonego wedlug
wzoru stanowigcego zatgcznik nr 4 do umowy.
Naleznos¢ za roboty wykonane przez Dalszego Podwykonawce przekazana zostanie na
konto Wykonawcy po dostarczeniu przez niego dowodu zaptacenia tych naleznoS$ci
Dalszemu Podwykonawcy przez Podwykonawce. Dowodem tym jest uwierzytelniona
kopia faktury lub rachunku Dalszego Podwykonawcy wraz z oryginalem oswiadczenia



Dalszego Podwykonawcy sporzadzonego wedlug wzoru stanowigcego zatgcznik nr 6 do
umowy.

5.  Zamawiajacy jest uprawniony do zatrzymania wynagrodzenia Wykonawcy w takiej
czescei, jaka Wykonawca (Podwykonawca) jest zobowigzany lub bedzie zobowigzany
zaptaci¢ Podwykonawcy (Dalszemu Podwykonawcy) za wykonany przez
Podwykonawce zakres prac lub wykonany przez Dalszego Podwykonawce zakres robot,
do czasu przedtozenia dokumentow, o ktérych mowa w ust. 3 1 4.

6.  Termin ptatno$ci faktury lub rachunku za wykonane roboty/prace wynosi do 30 dni od
daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury lub rachunku
wraz z niezbednymi zatacznikami.

7. W przypadku nieterminowej ptatnosci faktury lub rachunku Wykonawcy przystuguje
prawo dochodzenia odsetek w ustawowej wysokosci.

8. W przypadku uchylania si¢ od obowigzku zaptaty, odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce zamoéwienia na roboty budowlane, na zadanie Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy, Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia (bez odsetek za zwloke), przystugujacego Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktory zawart
przedtozong Zamawiajacemu, w formie kopii pos§wiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem,
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy 1 ustugi, z tytutu naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub po przedtozeniu kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 dostawy i ushugi. Zadanie zaplaty Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy winno by¢ uzupetnione o fakturg lub rachunek oraz dokumenty, o jakich
mowa W § 5 ** umowy, odpowiednio, w ust. 2 lub ust. 3, potwierdzajace wykonanie
prac/robét przez Podwykonawce lub przez Dalszego Podwykonawce.

9. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy informuje Wykonawce
0 mozliwo$ci zglaszania w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci zaptaty
W terminie 7 dni od dorgczenia tej informacji.

10. W przypadku zgloszenia uwag, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, jesli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci co do wysokosci naleznej kwoty lub podmiotu, ktéremu platnos¢ sie
nalezy, albo

3) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaze
zasadnos¢ takiej zaplaty.

11. W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 8, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Wykonawca wyraza zgode¢ na
potracenie kary umownej z naleznego mu wynagrodzenia.

§7

Zadna ze stron nie moze bez pisemnej zgody drugiej strony przenie$¢ na osobe trzecig
wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy.



§8

Odbioér koncowy

1. W terminie zakonczenia robdt (§ 4 ust. 1 umowy) Wykonawca zakonczy wszystkie
roboty objete umowa, wykona proby i sprawdzenia z wynikiem pozytywnym oraz
przygotuje dokumentacj¢ odbiorowa w wersji papierowej w dwoch egzemplarzach oraz
w wersji elektronicznej w formacie PDF na ptycie CD-R lub DVD-R.

2.  Przedstawiciel inwestora dokona potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce warunkoéw
okreslonych w ust. 1 nie pdzniej niz w ciggu 14 dni od dnia zgloszenia robot, przez
Wykonawce, do odbioru Zamawiajacemu.

3. Zamawiajacy przystapi do odbioru koncowego w ciggu 14 dni od dnia potwierdzenia
przez przedstawiciela inwestora spetnienia przez Wykonawce warunkow okreslonych
w ust. 1.
§9

Ubezpieczenia

1. Wykonawca zobowigzany bedzie do ubezpieczenia si¢ od odpowiedzialnosci cywilnej (OC)
z tytulu prowadzonej dziatalnosci (i dziatalnosci swoich podwykonawcéw) w stosunku do 0s6b
trzecich i ich mienia w wysokosci 30% Wynagrodzenia brutto, przy czym ubezpieczenia te
beda obowigzujace do 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca
zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajagcemu w terminie 7 dni od daty przekazania placu
budowy kopie polis(y) wraz z wszelkimi dowodami wptaty wymaganych sktadek.

2. Jezeli Wykonawca nie zawrze ubezpieczenia, o ktérym mowa powyzej lub nie bedzie
kontynuowat takiego ubezpieczenia, Zamawiajacy moze zawrze¢ takie ubezpieczenie lub
przedhuzy¢ je na koszt Wykonawcy albo odstgpi¢ od Umowy w terminie 90 dni od uptywu
terminu na dokonanie ubezpieczenia lub jego przedtuzenia. W takim przypadku Zamawiajacy
moze potraci¢ sobie wydatki zwigzane z zawarciem lub przedtuzeniem ubezpieczenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w ramach Umowy.

§ 10
(Dotyczy zabezpieczenia wnoszonego w pienigdzu)

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

1. Dla zapewnienia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wniost zabezpieczenie
W WYSOKOSCI ...vvvviiiiiiiinnn. zt w pieniadzu.

2.  Zabezpieczenie okreslone w ust. 1 stuzy do pokrycia roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania zamowienia.

3. W terminie 30 dni od przekazania przez Wykonawce robot i przyjecia ich przez
Zamawiajacego jako nalezycie wykonanych, Zamawiajacy zwréci 70% kwoty
zabezpieczenia, zatrzymujac pozostate 30 % na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi
za wady przedmiotu zamowienia.

4. Kwota stanowigca zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi zostanie zwrdcona
w terminie 15 dni po uptywie terminu rekojmi, po potragceniu ewentualnych
odszkodowan, kar umownych 1 kosztow zastepczego usunigcia wad.

§ 10*
(Dotyczy zabezpieczenia Wnoszonego w formie niepienigznej)
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
1. Dla zapewnienia nalezytego wykonania umowy wykonawca wnidst zabezpieczenie
W WYSOKOSCI ...vveveeiienens ZEWTOrmie ...
2. Porgczenie (gwarancja) zabezpieczajace pokrycie roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania zamowienia zostanie zwrocone Wykonawcy w terminie 30 dni



od przekazania przez Wykonawce robot i przyjecia ich przez Zamawiajacego jako
nalezycie wykonanych.

Porgczenie (gwarancja) zabezpieczajgce roszczenia z tytutu rekojmi zostanie zwrocone
Wykonawcy w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi, o ile Zamawiajacy stwierdzi
brak wad lub ich terminowe usuni¢cie przez Wykonawce.

Termin wazno$ci zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 2, nie moze uptynaé wczesniej,
niz z uptywem 30 dni od przekazania przez Wykonawce robodt 1 przyjecia ich przez
Zamawiajacego jako nalezycie wykonanych.

Termin waznosci zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 3, nie moze uptyna¢ wczesnie;j,
niz z uptywem 15 dni od zakonczenia okresu rgkojmi.

W przypadku, gdyby termin waznos$ci zabezpieczenia miat uplyna¢ wczesniej, niz
w terminach wskazanych w ust. 4 1 5, Wykonawca obowigzany jest odpowiednio
przesung¢ termin waznosci zabezpieczenia, a potwierdzajacy to dokument doreczyc
Zamawiajgcemu co najmniej 10 dni przed uptywem waznosci zabezpieczenia.

§11

. Wykonawca zobowigzuje si¢, ze osoby wykonujgce czynnosci polegajace na
.......................... , (0 ktorych mowa w rozdziale Il SIWZ) beda zatrudnieni na umowe o
pracg w rozumieniu przepisow ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z
2016 poz. 1666 z po6zn. zm.)

. W celu wykazania okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest
udokumentowac zatrudnienie 0sOb wykonujacych czynno$ci  polegajace
11F: PO (o ktorych mowa w rozdziale 111 SIWZ) poprzez ztozenie Zamawiajagcemu
W dniu rozpoczecia realizacji umowy, imiennej listy tych oséb zawierajacej oswiadczenie
wykonawcy, ze osoby te zatrudnione beda na podstawie umowy o praceg.

. W przypadku zmian w zakresie zatrudnienia oséb wykonujacych czynnosci polegajace
11F: IO (o ktorych mowa w rozdziale 111 SIWZ) przekraczajacych 20 %, a takze
na kazde zadanie zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest przedstawiac
Zamawiajacemu zaktualizowang liste oséb w terminie do 5 dni od przekroczenia progu
Zmian.

. W przypadku, gdy o$wiadczenie o ktorym mowa w ust. 2 lub 3 budzi watpliwo$ci
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze wezwa¢ Wykonawce do zlozenia wyjasnienh w
wyznaczonym terminie.

. Wykonawca zobowigzany jest na kazde pisemne Zzadanie zamawiajacego w terminie do 5
dni roboczych przedlozy¢ Zamawiajagcemu oswiadczenia zatrudnionych osob, ze s3
zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ w rozumieniu przepisoOw ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. — Kodeks pracy z uwzglednieniem minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego
na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace. Z zadaniem takim Zamawiajacy moze wystapi¢ nie czesciej niz
jeden raz na dwa miesigce wykonywania umowy.

. Nie ztozenie o$wiadczenia w terminie okreslonym w ust. 2, 3 lub 5, a takze wyjasnien
W wyznaczonym terminie stanowi podstawe do naliczenia kar umownych, o ktérych mowa
w § 12.

. Jezeli czynnosci, ktorych dotycza wymagania zatrudnienia na umowg o prace wykonywane
sa przez osoby zatrudnione przez Podwykonawce, Wykonawca zobowigzany jest
wprowadzi¢ do umowy z Podwykonawca zapisy odpowiadajace treSci ust. 1-7, ktore
umozliwia Wykonawcy skontrolowanie spetlienia przez Podwykonawce obowigzku
zatrudnienia na umowe o prace. Brak zapiséw, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym jest
podstawg do naliczenia Wykonawcy kar umownych zgodnie z § 12.



§12

Kary umowne

1.

2.

10.

11.

12.

13.

Za niedotrzymanie terminu zakonczenia robot Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwloki.

Za nieusuni¢cie wad ujawnionych przy odbiorze i w okresie rekojmi i gwarancji jakoS$ci
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego
za kazdy dzien zwtoki, liczac od dnia wyznaczonego przez Zamawiajacego na usunigcie
wad.

Za odstapienie od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy, Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kare w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego.

Za odstgpienie od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego z przyczyn zaleznych
od Zamawiajacego, innych niz okre§lone w § 14 umowy, Zamawiajacy zaplaci
Wykonawcy kar¢ w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego.

Za brak zaplaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ w wysokoS$ci
5000,00 zt.

Za nieprzedlozenie do zaakceptowania Zamawiajagcemu projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ w wysokos$ci 1000,00 zt za kazde zdarzenie.
Za nieprzedtozenie Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy lub
jej zmiany, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare w wysokosci 1000,00 zt za kazde
zdarzenie.

Za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty Wykonawca
zaplaci Zamawiajacemu kare w wysokosci 1000,00 zt za kazde zdarzenie.

Za zwloke w dostarczeniu o$wiadczen, o ktorym mowa w § 11 ust. 2, 3, 5 lub wyjasnien,
0 ktorych mowa w § 11 ust. 4 - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego za kazdy
dzien zwtoki.

Za brak zapisow, o ktorych mowa w § 11 ust. 7 w umowie taczacej Wykonawce
Z podwykonawcg — w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w umowie
mi¢dzy Wykonawca a podwykonawca.

Przez wynagrodzenie umowne, o jakim mowa w niniejszym paragrafie, rozumie si¢
wynagrodzenie ryczattowe brutto okreslone w § 3 ust. 1 umowy.

Jezeli kara umowna nie bedzie pokrywata poniesionej szkody strony zastrzegaja sobie
prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do wysokosci szkody rzeczywistej.
Wykonawca wyraza zgodg¢ na potracenie kary umownej z naleznego wynagrodzenia.

§ 13

Gwarancja jakosci i rekojmia

1.

2.

3.

Wykonawca udziela gwarancji jakos$ci na okres ............ miesigcy liczac od dnia
odbioru przedmiotu Umowy.

W dniu odbioru koncowego przedmiotu Umowy Wykonawca wystawi kart¢ gwarancyjna
w(g Wzoru - zatacznik nr 7 do umowy.

Wykonawca udziela na wykonany przedmiot zaméwienia regkojmi w okresie 36 miesiecy
od dnia odbioru przedmiotu umowy.

W przypadku nieusuni¢cia przez Wykonawce wad ujawnionych w okresie rekojmi
W terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie
tych wad ze $rodkoéw pochodzacych z zabezpieczenia.



§ 14

Odstapienie od umowy
1. Zamawiajacy moze odstagpi¢ od umowy z waznych przyczyn niemozliwych do
przewidzenia w chwili zawierania umowy, jesli jej dalsze wykonywanie nie lezy

w interesie publicznym.

2. Oprocz przypadkéw okreslonych w kodeksie cywilnym, Zamawiajgcy moze réwniez
odstapi¢ od umowy w razie:

1) koniecznosci wielokrotnego ( co najmniej trzykrotnego ) dokonywania przez
Zamawiajacego  zaptaty  bezposredniej Podwykonawcom lub  Dalszym
Podwykonawcom, ktérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajagcego umowy
0 podwykonawstwo, ktérych przedmiotem s3 roboty budowlane, lub
Podwykonawcom, ktorzy zawarli przedtozone Zamawiajagcemu umowy
0 podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi lub

2) koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sum¢ wigksza niz 5% warto$ci
umowy w sprawie zamowienia publicznego lub

3) nie przedlozenia przez Wykonawce Zamawiajagcemu zaakceptowanego przez
Przedstawiciela inwestora harmonogramu rzeczowo - finansowego w terminie 7 dni
od daty zawarcia umowy. Wykonawca nie dotrzymuje termindw wynikajacych
z programu realizacji, w tym przekroczenie terminu wykonania poszczegélnych
etapow (faz) wynosi wiecej niz 14 dni lub

4) gdy Wykonawca nie rozpoczal robot bez uzasadnionych przyczyn lub przerwat je
i nie kontynuuje pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie w terminie
14 dni od otrzymania takiego wezwania_lub

5) gdy Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzezen inspektora nadzoru
uporczywie nie wykonuje przedmiotu umowy zgodnie z obowigzujacymi warunkami
technicznymi lub nie dokona ich naprawy w ciagu 14 dni od daty otrzymania takiego
polecenia_lub

6) gdy zgloszony zostat wniosek o ogloszenie upadtosci Wykonawcy lub

7) gdy Wykonawca przystapit do likwidacji swojej firmy, z wyjatkiem likwidacji
przeprowadzonej w celu lub

8) wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy lub gdy Wykonawca oglosit
zrzeczenie si¢ swojego majatku na rzecz wierzycieli_lub

9) gdy Wykonawca wprowadzit na teren budowy podwykonawcow realizujgcych czesé
zamowienia, ktéra Wykonawca powinien zrealizowac osobiscie

10) nie przedtozenia przez Wykonawcg Zamawiajacemu os$wiadczen, o ktorych mowa
w § 11 ust. 2,3 1 5 pomimo dwukrotnie kierowanych do niego przez Zamawiajacego
wezwan.

3. Odstgpienie od umowy z przyczyn okreslonych w ust. 1 moze nastgpi¢ w terminie 30 dni
od powzigcia wiadomosci o zaistnieniu powyzszych okolicznosci.
4. W razie odstgpienia od umowy z przyczyn okreslonych w ust. 1 Wykonawcy

przystugiwaloby wowczas jedynie wynagrodzenie za wykonang czg¢s$¢ robot.

§ 15

Zmiany postanowien umowy

1.

Zamawiajacy, poza mozliwoscig zmiany zawartej umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt
2, 3,4, 5, 6 ustawy Pzp, przewiduje rowniez mozliwo$¢ dokonywania zmian postanowien
zawarte] umowy, takze w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru
Wykonawcy, w nastepujacych okolicznosciach:

1) zmiana terminéw wykonania umowy:



1.1) zmiany wynikajagce z warunkéw atmosferycznych, ktore spowodowaty
niezawinione 1 niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawce opdznienie,
W szczegdlnosci:
a) klegsk zywiotowych,
b) warunkow atmosferycznych odbiegajacych od typowych dla danej pory roku,

1.2)

1.3)

1.4)
1.5)

1.6)

1.7)

uniemozliwiajgcych prowadzenie robot budowlanych, prac geologicznych,
przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbiorow;

zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w  SIWZ  warunkami

geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, ktére spowodowaty

niezawinione i niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawce Opdznienie,

W szczegdlnosci:

a) Wystapienie w trakcie prowadzenia robot klgsk zywiotowych,

b) natrafienie w trakcie prowadzenia robot na niewypaly i niewybuchy,

c) konieczno$¢ wykonania wykopalisk archeologicznych,

d) wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej
warunkéw geologicznych,

e) wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej
warunkow terenowych, w szczeg6lnosci istnienie
niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych obiektéw
budowlanych lub podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektéw
infrastrukturalnych;

zmiany bedace nastgpstwem okolicznosci lezacych po  stronie

Zamawiajacego, ktore spowodowaly niezawinione i niemozliwe do

uniknigcia przez Wykonawce opdznienie, w szczegolnosci:

a) wstrzymanie robot przez Zamawiajacego,

b) koniecznos$¢ usunigcia bledow lub Wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot,

konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub zaméwien dodatkowych;

Zmiany bedace nastgpstwem dzialania lub braku dzialania organéw

administracji 1 innych podmiotow o kompetencjach zblizonych do organow

administracji, w szczegolno$ci eksploatatorow infrastruktury oraz wtascicieli
gruntéw pod inwestycje¢, ktore spowodowaly niezawinione 1 niemozliwe do
uniknigcia przez Wykonawce opdznienie, w szczegolnosci:

a) przekroczenie zakreSlonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich
regulacji nie ma - typowych w danych okoliczno$ciach, terminow
wydawania przez organy administracji lub inne podmioty decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp.,

b) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty
wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych
przez Wykonawceg, w tym odmowa udostgpnienia przez wlascicieli
nieruchomosci do celow realizacji inwestycji;

zmiany spowodowane przez zagrozenie wplywajace na bezpieczenstwo
zycia, zdrowia, mienia, lub robot na terenie budowy, lub sasiadujacych
nieruchomosci, a przedstawiciel inwestora wydat wykonawcy polecenie
wykonania robot, usunigcia wad lub podjecia innych czynnosci w celu
wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia, jes$li konieczno$¢ polecenia
wynikta z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego;

inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy

skutkujagce brakiem mozliwosci prowadzenia robdt lub prac lub

wykonywania innych czynnosci przewidzianych umowa, ktére spowodowaty
niezawinione i niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawce opdznienie;



1.8)

w przypadku zawarcia umowy z Wykonawca po uplywie pierwotnego
terminu zwigzania oferta, na skutek przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego (w szczegdlnosci gdy oferta ztozona przez Wykonawce
przekraczala mozliwosci finansowe Zamawiajacego i1 konieczne bylo
podjecie dziatan zmierzajacych do zabezpieczenia dodatkowych srodkow
finansowych umozliwiajacych zawarcie umowy z Wykonawcg), co wptyneto
na skrocenie czasu Wykonawcy na wykonanie umowy. W takim przypadku
mozliwe jest wydluzenie terminu lub terminéw wykonania umowy
maksymalnie o czas, jaki mingt od upltywu pierwotnego terminu zwigzania
oferta do dnia zawarcia umowy.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w ust. 1 pkt
1) termin wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas
niezbedny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposéb nalezyty, nie
dhuzej jednak niz o okres trwania tych okoliczno$ci. Wykonawca nie moze zadaé
zwickszenia wynagrodzenia lub zwrotu innych kosztow bezposrednich lub
posrednich spowodowanych przestojem lub dluzszym czasem wykonywania
umowy.

2) zmiana sposobu spetienia $wiadczenia:

2.1)

zmiany technologiczne spowodowane w szczego6lno$ci nastepujacymi

okolicznos$ciami:

a) z uwagi na mozliwo$¢ osiggnigcia wymaganego efektu przy nizszych
kosztach wykonania robot poprzez zastosowanie innych rozwigzan
technicznych lub materialowych, przy zachowaniu jako$ci i parametrow
technicznych obiektow budowlanych, instalacji i urzadzen,

b) z uwagi na mozliwos¢ osiggnigcia wymaganego efektu poprzez
zastosowanie innych rozwigzan technicznych lub materialowych
zwigkszajacych jakos§¢, parametry techniczne Ilub eksploatacyjne
obiektéw budowlanych lub skracajacych termin realizacji zamdwienia,

C) pojawienie si¢ na rynku materiatow lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajacych na poniesienie nizszych kosztow realizacji przedmiotu
umowy lub kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub
umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robot,

d) pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot
pozwalajacej na skrocenie czasu realizacji inwestycji lub kosztow
wykonywanych robot lub prac, jak roéwniez kosztow eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy,

e) konieczno$¢ zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych, niz wskazane w  dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot,
W sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozilo
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

f) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania 1 odbioru robot warunki geologiczne skutkujgce
niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych
zatozeniach technologicznych,

g) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania 1 odbioru rob6t warunki terenowe,
W szczegélno$ci  istnienie  niezinwentaryzowanych lub  blednie
zinwentaryzowanych obiektow budowlanych,



h) zmiana decyzji, postanowien lub uzgodnien przez organy administracyjne
1 podmioty uzgadniajace dokumentacj¢ projektowa,

i) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujacego prawa,

J) koniecznos$¢ wykonania robot oraz usuni¢cia wad w celu zmniejszenia
zagrozenia, gdy zaistnieje wypadek wplywajacy na bezpieczenstwo
zycia, zdrowia, mienia, lub rob6t na terenie budowy, lub sasiadujacych
nieruchomosci, a przedstawiciel inwestora wydat Wykonawcy polecenie
wykonania robdt, usunigcia wad lub podjecia innych czynnosci w celu
wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia. W przypadku wystgpienia
ktoérejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w ust. 1 pkt 2) ppkt 2.1)
mozliwa jest w szczeg6lnosci zmiana sposobu wykonania, materiatow
I technologii robdt, zmiany lokalizacji budowanych urzadzen,
ograniczenie zakresu robot objetych umowa lub zmiana wynagrodzenia.

2.2) zmiana oso6b wskazanych w ofercie wykonawcy lub w umowie, przy pomocy
ktérych wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne osoby spelniajace
warunki okreslone w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, wedtug
polityki kadrowej wykonawcy.

3) pozostate zmiany spowodowane nastepujgcymi okoliczno$ciami:

a) sita wyzsza uniemozliwiajagca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
z SIWZ,

b) zmiana obowigzujacej stawki VAT,

C) zmiana przepisow podatkowych w zakresie wystawiania faktur,
powstawania obowigzku podatkowego itp.,

d) zmiana zakresu przedmiotu umowy w wyniku rezygnacji przez
Zamawiajacego z realizacji cze$ci przedmiotu umowy wraz
ze zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy,

e) kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostang
ograniczone do zmian koniecznych powodujacych uniknigcie lub
usunigcie kolizji,

f) gdy zaistnieje inna okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna,
skutkujagca niemozliwoscia wykonania lub nalezytego wykonania
umowy zgodnie z SIWZ,

g) wprowadzenia lub zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
robot lub ustug lub dostaw,

h) zmian w zakresie zasad rozliczen i warunkéw platnosci zwigzanych
z zawarciem umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w ust. 1 pkt 3) lit.
a), d), e), f) mozliwa jest w szczegdlnosci zmiana sposobu wykonania, materiatow
i technologii roboét, jak rowniez zmiany lokalizacji budowanych urzadzen.

W przypadkach okre§lonych w ust. 1 pkt 2) i 3) mozliwa jest rdbwniez, powigzana
ze zmiang sposobu, zakresu $wiadczenia lub przepisow prawa, odpowiednia zmiana
rozliczania lub zmiany wysokos$ci wynagrodzenia.

Wszystkie powyzsze postanowienia w ust. 1 pkt 1), 2) i 3) stanowig katalog zmian, na
ktore Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do
wyrazenia takiej zgody.

Zamawiajacy przewiduje rowniez mozliwos¢ dokonywania nieistotnych zmian
postanowien umowy, ktdre nie dotycza tresci oferty, na podstawie ktdrej dokonano
wyboru Wykonawcy.



6.  Nie stanowi zmiany umowy:

1) zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng umowy (np.
zmiana nr rachunku bankowego);
2) zmiana danych teleadresowych.

7.  Strona wystepujagca o zmiang postanowien zawartej umowy zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 1. Wniosek o zmiang
postanowien umowy musi by¢ wyrazony na pismie.

8. Zmiana umowy moze nastgpi¢ wylacznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem
niewaznosci.

§ 16

Wymagania dotyczace umow o podwykonawstwo

1.  Umowy o podwykonawstwo powinny mie¢ forme¢ pisemng pod rygorem niewaznosci
i okresla¢ co najmniej:

1) strony umowy z wskazaniem 0sob reprezentujacych;

2) przedmiot umowy;

3) termin wykonania przedmiotu umowy;

4) wynagrodzenie Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w formie pieni¢zne;j
ze wskazaniem wynagrodzenia netto, stawki i kwoty podatku VAT oraz
wynagrodzenia brutto;

5) elementy wynagrodzenia Podwykonawcy w formie tabeli elementow scalonych
w uktadzie zgodnym z tabelg elementéw wynagrodzenia ryczaltowego stanowiagca
zatgcznik nr 2 do umowy;

6) sposob i warunki ptatno$ci wynagrodzenia.

2.  Wysoko$¢ wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, uzgodnionego w umowie
0 podwykonawstwo nie moze przekroczy¢é wysoko$ci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy wynikajacego ze ztozonej oferty za te czg§¢ zamowienia, ktdéra ma by¢
wykonana przez Podwykonawce. Wysokos¢ wynagrodzenia przystugujacego Dalszemu
Podwykonawcy nie moze przekroczy¢é wynagrodzenia ustalonego w umowie zawartej
pomigdzy Wykonawcg a Podwykonawca.

3. Wumowach o podwykonawstwo nalezy wskazywac terminy zaptaty za wykonane roboty
dostawy lub ustugi okreslone jako ,,do 30 dni” od dnia dorgczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacego
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej,
dostawy lub ustugi.

4.  Terminy oraz warunki ptatnosci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy musza by¢ zgodne z warunkami przyjetymi przez Wykonawce
W umowie z Zamawiajacym.

5.  Umowa zawierana z Podwykonawcg lub Dalszym Podwykonawcg nie moze zawieraé
zapisow dotyczacych mozliwosci:

1) potracania z wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy kwot na
poczet kaucji gwarancyjnych, kar umownych czy innych naleznosci Wykonawcy;

2) cesji praw wynikajacych z umowy na inne podmioty.

6. Kopie umoéw o podwykonawstwo oraz kopie zmian uméw przedktadanych
Zamawiajacemu muszg by¢ potwierdzone za zgodno$¢ z oryginalem przez osoby
upowaznione do reprezentacji przedktadajacego kopi¢ umowy lub kopi¢ zmian umowy.

7. Do kopii umowy o podwykonawstwo nalezy dotgczy¢ dokument potwierdzajacy
umocowanie do zawarcia umowy w imieniu strony, jezeli umocowanie nie wynika z KRS
lub umowy nie podpisuje osoba prowadzaca dzialalno$¢ gospodarczg.



§ 17

Zasady zawierania umow z Podwykonawcami lub Dalszymi Podwykonawcami

1.

Wykonawca zamierzajacy zawrze¢ z podwykonawcg umow¢ o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu projekt
tej umowy a takze projekt zmiany tej umowy, celem akceptacji.

Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, obowigzany jest:

1) uzyska¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z wymaganiami okreslonymi w SIWZ oraz w § 16 umowy;

2) przedlozy¢ Zamawiajagcemu projekt umowy o podwykonawstwo wraz ze zgoda
Wykonawcy na jej zawarcie celem akceptacji. Zgoda Wykonawcy robot
budowlanych nie jest wymagana, gdy spetnione sg tacznie 2 warunki:

a) przedmiotem umowy o podwykonawstwo sg dostawy i ustugi;

b) umowe o podwykonawstwo zamierza zawrze¢ Podwykonawca robot

budowlanych zaakceptowany zgodnie z ust. 4 lub 5.

Projekt umowy o podwykonawstwo powinien wypelnia¢ wymagania dla umowy
0 podwykonawstwo okreslone w § 16.
Zamawiajacy w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo,
0 jakiej mowa w ust. 1 lub ust. 2, zobowigzany jest zglosi¢ w formie pisemnej
zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy. Brak zastrzezen w formie pisemne;j
uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopig
zawartej umowy, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia. W ciaggu kolejnych 14 dni od otrzymania, Zamawiajacy zglasza Wykonawcy,
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy w formie pisemnej sprzeciw do umowy,
jezeli jej postanowienia nie sg zgodne z SIWZ lub wymaganiami okre$lonymi w § 16
umowy. Brak sprzeciwu w formie pisemnej oznacza akceptacje umowy.
W przypadku gdy przedmiotem uméw o podwykonawstwo zawieranych przez
Wykonawce Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce umow o roboty budowlane sg
dostawy lub ustugi, Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest
zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jezeli jej warto$¢ przekracza 0,5%
warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego lub je$li wartos¢ umowy
0 podwykonawstwo jest wigksza niz 50.000,00 zt. W przypadku, gdy zawarta umowa
0 podwykonawstwo jest nie zgodna z SIWZ lub wymaganiami okre$lonymi w § 16
umowy, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptat¢ kary umowne;j.
Postanowienia ust. 1-6 maja odpowiednie zastosowanie do zmian umowy
0 podwykonawstwo.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia przestrzegania w umowach zawieranych
przez Podwykonawcow i Dalszych Podwykonawcow w przypadku zaméwien na roboty
budowlane zasad zawierania umow, o jakich mowa wust. 1-5 oraz wymagan
dotyczacych umow o podwykonawstwo okreslonych w § 16.
Bieg terminu, o ktérym mowa w ust. 4, rozpoczyna si¢ w dniu otrzymania przez
Zamawiajacego projektu umowy, ktory nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajacego (37-
450 Stalowa Wola, ul. Mickiewicza 15, sekretariat) lub przesta¢ w wersji elektronicznej
Naadres e-mail: ...... ..ot



10.

11.

12.

13.

Bieg terminu obowigzujacego Zamawiajacego, o ktorym mowa w ust. 5, rozpoczyna si¢
w dniu otrzymania przez Zamawiajacego kompletnego egzemplarza poswiadczonej
za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy, ktorg nalezy zlozy¢ w siedzibie Zamawiajacego
(37-450 Stalowa Wola, ul. Mickiewicza 15, sekretariat) lub przesta¢ na adres siedziby
Zamawiajacego za posrednictwem poczty lub kuriera.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania cze$ci zamdwienia na roboty budowlane
lub ustugi nastgpuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na zgdanie zamawiajacego
przedstawia o$§wiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, lub oswiadczenia lub
dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.
Jezeli zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodza podstawy
wykluczenia, wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub
zrezygnowac z powierzenia wykonania czg¢sci zamowienia podwykonawcy.

Zapisy pkt 11 1 12 stosuje si¢ wobec dalszych podwykonawcow.

§ 18

Inne postanowienia

1.

2.

3.

Wykonawca we wlasnym zakresie zorganizuje czasowe zaplecze budowy. Koszty jego
urzadzenia obcigzaja Wykonawce.

Nadzor inwestorski ze strony Zamawiajacego petni¢ bedg przedstawiciele inwestora:
Kierownikiem budowy/ robdt bedzie: ...........ooeiiiiiiiiiiii i
- upr. budowlanenr ..................... QO e

§ 19

Postanowienia koncowe

1.

Wszelkie zmiany Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Umowa podlega prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanych Umowg stosuje si¢
przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne obowigzujace przepisy prawa.

3. Wszelkie spory powstate na tle wykonania Umowy rozstrzygane bgda przez polski sad
powszechny wilasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

4. Kazda ze stron zobowiazuje si¢ do pisemnego powiadomienia drugiej strony o zmianie
adresu do korespondencji pod rygorem uznania za skuteczne dorg¢czenie na ostatnio
wskazany adres.

5. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym jeden
egzemplarz dla Wykonawcy i trzy egzemplarze dla Zamawiajacego.

6. Wszystkie zataczniki do Umowy stanowig jej integralng czes¢.

Zalaczniki:

Zal.nr 1 harmonogram rzeczowo - finansowy

Zal. nr 2 tabela elementow wynagrodzenia ryczattowego
Zat. nr3 wzdr protokotu zaawansowania wykonanych robot
Zat.nr 4 o$wiadczenie Podwykonawcy

Zat.nr 5 przekaz

Zal.nr 6 o$wiadczenie Dalszego Podwykonawcy

Zat. nr 7 wzor karty gwarancyjne;j

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:



